平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	137
契約番号	12

平成　28 年　 11 月　 7 日現在

工　事　名	平成28年度さくら市公共下水道氏家処理区　管渠築造工事　第6工区				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年11月7日			
	金　額	16,524,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	有限会社　手塚産業	住所	栃木県さくら市氏家2769－4	

工事概要	工期情報		
工事延長L＝279.0m		着手日	平成28年11月11日
管路土工　一式、管布設工（VUφ 200）　275.7m		工　期	平成28年11月11日
管路土留工　一式、組立マンホール設置工(1号)　3箇所			～
組立マンホール設置工(小型)　1箇所、ます設置工　14箇所			平成29年2月28日
舗装復旧工　一式			