

入札結果一覧表

平成28年5月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	総合交流ターミナルリニューアル建築工事	8	船山・笹沼特定建設工事共同企業体	392,040,000	413,640,000	1	商工観光課	97.7%	-	4
	さくら市喜連川4145-10			383,000,000						
2	総合交流ターミナルリニューアル機械設備工事	9	コボリ・黒澤特定建設工事共同企業体	112,970,000	119,340,000	1	商工観光課	97.8%	-	3
	さくら市喜連川4145-10			110,500,000						
3	総合交流ターミナルリニューアル電気設備工事	10	石川・黒尾特定建設工事共同企業体	105,580,000	110,052,000	1	商工観光課	96.5%	-	3
	さくら市喜連川4145-10			101,900,000						
4	平成28年度 側溝整備工事(市道K2017号)	11	ヤシオ(株)	2,590,000	2,700,000	1	建設課	96.5%	-	1
	さくら市南和田地内			2,500,000						
5	平成28年度 区画道路築造・整地造成工事(その1)	12	(株)谷田建設	17,370,000	16,480,800	1	都市整備課	最低制限価格下回り1社	-	4
	さくら市上阿久津地内			15,260,000						
6	旧食糧事務所改修工事	13	コボリ工業(株)	16,800,000	17,496,000	1	財政課	96.4%	-	9
	さくら市氏家2190-7			16,200,000						
7	平成28年度 配水管拡張工事(第1工区)	14	荒牧空調工業(株)	32,630,000	34,236,000	1	水道課	97.1%	-	9
	さくら市箱森新田地内他			31,700,000						

入札結果一覧表

平成28年5月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	平成28年度 配水管拡張工事(第2工区)	15	友建工業(株)	13,430,000	13,716,000	1	水道課	94.6%	-	7
	さくら市氏家新田地内他			12,700,000						
9	平成28年度 配水管拡張工事(第3工区)	16	(株)谷田建設	11,110,000	11,610,000	1	水道課	96.8%	-	8
	さくら市上野地内他			10,750,000						
10	平成28年度 配水管拡張工事(第4工区)	17	(有)添田設備工業	7,240,000	7,376,400	1	水道課	94.3%	-	3
	さくら市上阿久津地内他			6,830,000						
11	平成28年度 野辺山浄水場3号取水井流量計設置工事	18	平成理研(株)	9,130,000	6,588,000	1	水道課	66.8%	-	7
	さくら市喜連川地内			6,100,000						
12	さくら市桜ヶ丘テニスコート解体工事	19	(株)八汐テクノス	11,690,000	10,994,400	1	スポーツ振興課	87.1%	-	5
	さくら市桜ヶ丘地内			10,180,000						
13	氏家市街地雨水排水対策事業効果検証業務	20	(株)富貴沢建設コンサルタンツ	900,000	864,000	1	建設課	88.9%	4	4
	さくら市氏家地内			800,000						
14	平成28年度補償調査算定業務委託(市道U2-30号他)	21	中央測工(株)	1,030,000	1,047,600	1	建設課	94.2%	5	5
	さくら市下新田地内			970,000						

入札結果一覧表

平成28年5月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
15	平成28年度測量設計業務委託(市道U2-24号)	22	日昌測量設計(株) さくら営業所	3,750,000	3,834,000	1	建設課	94.7%	5	5
	さくら市馬場地内			3,550,000						
16	平成28年度上阿久津台地土地区画整理事業換地設計修正及び街区・画地確定(測設)等業務委託	23	(株)八興	13,240,000	13,500,000	1	都市整備課	94.4%	7	7
	さくら市氏家・上阿久津地内			12,500,000						
17	平成28年度 小入水道施設撤去工事設計業務委託	24	(株)工藤設計	2,280,000	2,268,000	1	水道課	92.1%	5	5
	さくら市小入地内			2,100,000						
18	平成28年度 重要給水施設配水管工事実施設計業務委託	25	アーク設計(株)	4,210,000	4,320,000	1	水道課	95.0%	5	5
	さくら市氏家地内			4,000,000						
19	平成28年度さくら市下水道管路施設点検調査等業務委託	26	宇都宮文化センター(株)	42,250,000	43,794,000	1	下水道課	96.0%	8	8
	さくら市内			40,550,000						
20	平成28年度さくら市公共下水道台帳作成業務委託	27	パスキン工業(株)	9,420,000	9,666,000	1	下水道課	95.0%	7	7
	さくら市内			8,950,000						
21	もとゆバイオマスボイラー設置工事設計業務委託	28	(株)フケタ設計	1,250,000	1,274,400	1	商工観光課	94.4%	5	5
	さくら市喜連川6620-1			1,180,000						

入札結果一覧表

平成28年5月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
22	総合交流ターミナルリニューアル建築工事監理業務委託	29	(株)渡辺有規建築 企画事務所	9,670,000	9,147,600	1	商工観光課	87.6%	7	7
	さくら市喜連川4145-10			8,470,000						
23	消防団第2分団第2部詰所新築工事設計業務委託	30	佐藤建築設計監理 事務所	750,000	723,600	1	総務課	89.3%	3	3
	さくら市草川18-2			670,000						
24	喜連川支所旧本庁舎解体工事設計業務委託	31	(株)小林設計	1,220,000	1,242,000	1	財政課	94.3%	5	5
	さくら市喜連川4420-1			1,150,000						