平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	19
契約番号	3

平成　28 年　　6 月　　6 日現在

工　事　名	さくら市桜ヶ丘テニスコート解体工事		
工事箇所	さくら市桜ヶ丘地内	工事種別	とび・土工・コンクリート

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年6月1日			
	金　額	10,994,400			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	㈱八汐テクノス	住所	栃木県さくら市下河戸817-2	

工事概要		工期情報		
	解体工事　1式		着手日	平成28年6月6日
	伐採工事　1式		工　期	平成28年6月6日
	給水施設工　1式			～
	0			平成28年8月19日
	0			