

入札結果一覧表

平成29年10月26日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	平成29年度 さくら市公共下水道氏家処理区管渠 築造工事 第4工区	96	佐藤建設工業(株)	16,770,000	15,973,200	1	下水道課	88.2% くじ引き(3者)による		3
	さくら市櫻野地内			14,790,000						
2	平成29年度 さくら市特定環境保全公共下水道管 渠築造工事 第3工区	97	(有)青木組	15,730,000	14,979,600	1	下水道課	88.2% くじ引き(4者)による		5
	さくら市氏家地内			13,870,000						
3	平成29年度 さくら市特定環境保全公共下水道管 渠築造工事 第2工区	98	村上建設(株)	14,920,000	14,191,200	1	下水道課	88.1% くじ引き(2者)による		2
	さくら市氏家地内			13,140,000						
4	平成29年度 道路修繕工事(市道U2006号)	99	(有)綱川建設	7,360,000	6,987,600	1	建設課	87.9% くじ引き(4者)による		4
	さくら市草川地内			6,470,000						
5	平成29年度 道路改良工事(市道U1356号)	100	(有)青木組	6,880,000	6,523,200	1	建設課	87.8% くじ引き(4者)による		4
	さくら市櫻野地内			6,040,000						
6	平成29年度 さくら市特定環境保全公共下水道 管 渠築造工事 単独第1工区	101	(有)綱川建設	5,660,000	5,886,000	1	下水道課	96.3%		1
	さくら市向河原地内			5,450,000						
7	平成29年度 改良事業舗装復旧工事(第1工区)	102	(株)猪瀬	8,220,000	8,672,400	1	水道課	97.7%		6
	さくら市氏家地内			8,030,000						

入札結果一覧表

平成29年10月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	氏家中学校テニスコート修繕工事	103	佐藤建設工業(株)	7,470,000	7,776,000	1	学校教育課	96.4%		7
	さくら市氏家3243(氏家中学校)			7,200,000						
9	平成29年度 市単独穂積地区農道整備工事	104	菱藤工業(株)	7,200,000	7,560,000	1	農政課	97.2%		5
	さくら市穂積地内			7,000,000						
10	平成29年度 区画道路舗装新設工事(その1)	105	村上建設(株)	2,730,000	2,570,400	1	都市整備課	87.2%		4
	さくら市上阿久津地内			2,380,000						
11	平成29年度 配水管拡張工事(第18工区)	106	(株)斎藤工業	28,560,000	29,808,000	1	水道課	96.6%		9
	さくら市松山新田地内			27,600,000						
12	平成29年度 下水道に伴う配水管布設替工事(第3工区)	107	コボリ工業(株)	9,600,000	10,206,000	1	水道課	98.4%		6
	さくら市櫻野地内			9,450,000						
13	平成29年度 配水管布設替工事	108	(株)宮川電設	5,560,000	5,335,200	1	水道課	88.8%		1
	さくら市喜連川地内 他			4,940,000						
14	市営住宅解体工事	109	(有)清水荘工務店	15,020,000	9,482,400	1	建設課	58.5%		4
	さくら市草川71			8,780,000						

入札結果一覧表

平成29年10月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
15	さくら市喜連川B&G海洋センタープール塗装工事	110	(有)増淵塗装店	6,900,000	7,344,000	1	スポーツ振興課	98.6%		1
	さくら市喜連川826-2			6,800,000						
16	駅前交流拠点新築工事	111	(株)エイシン建設	138,330,000	148,932,000	1	商工観光課	99.7%		6
	さくら市氏家2337-7 他			137,900,000						
17	駅前交流拠点新築工事監理業務委託	112	(株)安藤設計	2,500,000	2,592,000	1	商工観光課	96.0%	5	5
	さくら市氏家2337-7 他			2,400,000						