

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	44			平成 30 年 7 月 27 日現在							
契約番号	6										
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第4工区)										
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成30年7月27日									
	金額	47,520,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					岡村建設株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2544		
	工 事 概 要					配水管布設工 DIP(GX)φ 200:L=911.0m			工 期 情 報	着手日	平成30年7月30日
						配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=9.3m				着手日	平成30年7月30日
						配水管布設工 PPφ 50:L=341.3m				着手日	~
						仕切弁設置工 φ 200、φ 100、φ 50:N=7基				着手日	平成30年12月26日
		消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=2基			着手日						
			着手日								