

入札結果一覧表

令和元年5月30日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	消防団本部・第1分団第2部詰所新築工事	9	(株)猪瀬	63,490,000	67,980,000	1	総務課	97.3%		9
	さくら市氏家1814-7			61,800,000						
2	令和元年度舗装修繕工事(市道U1-13号)	10	(株)荒牧組	18,260,000	19,116,000	1	建設課	96.9%		9
	さくら市櫻野・氏家新田地内			17,700,000						
3	令和元年度舗装修繕工事(市道U1-8号)	11	佐藤建設工業(株)	18,050,000	18,576,000	1	建設課	95.3%		9
	さくら市狹間田地内			17,200,000						
5	令和元年度 総合公園園路更新工事	13	(株)谷田建設	8,920,000	9,342,000	1	都市整備課	97.0%		8
	さくら市桜野地内			8,650,000						
6	令和元年度 配水管拡張工事(第1工区)	14	荒牧空調工業(株)	45,020,000	47,850,000	1	水道課	96.6%		12
	さくら市狹間田地内			43,500,000						
7	令和元年度配水管拡張工事(第2工区)	15	岡村建設(株)	39,450,000	42,020,000	1	水道課	96.8%	取り抜け1者	13
	さくら市狹間田地内			38,200,000						
8	令和元年度配水管布設工事	16	村上建設(株)	2,000,000	1,933,200	1	水道課	89.5%	最低制限価格下回り1者	3
	さくら市氏家地内			1,790,000						

入札結果一覧表

令和元年5月30日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額円						
9	喜連川公民館PAS更新工事	17	(有)黒尾電設工業	2,040,000	1,933,200	1	生涯学習課	87.7%		5
	さくら市喜連川4397			1,790,000						
10	令和元年度 上阿久津台地土地地区画整理事業換地設計修正及び街区・画地確定(測設)等業務委託	18	(株)八興	11,390,000	11,880,000	1	都市整備課	94.8%	7	7
	さくら市氏家・上阿久津地内			10,800,000						
11	令和元年度 測量調査設計業務委託(市道U1504号)	19	(株)筑陽測量設計 さくら支店	2,740,000	2,808,000	1	建設課	94.9%	5	5
	さくら市押上地内			2,600,000						
12	氏家公民館給排水改修工事設計業務委託	20	(株)マガミ企画設計	2,400,000	2,365,000	1	生涯学習課	89.6%	5	5
	さくら市氏家公民館			2,150,000						
13	庁舎非常用電源設置工事設計業務委託	21	A I S総合設計 (株)	1,810,000	1,738,800	1	財政課	89.0%	6	6
	さくら市氏家2771番地			1,610,000						
14	消防団本部・第1分団第2部詰所新築工事監理業務委託	22	(株)創建設計	1,550,000	1,639,000	1	総務課	96.1%	5	5
	さくら市氏家1814-7			1,490,000						