

入札結果一覧表

令和2年8月28日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格)[%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	令和2年度道路改良工事(市道U1-10号)分割1号	74	(株)斎藤工業	25,950,000	27,698,000	1	建設課	97.0%		8
	さくら市上松山地内			25,180,000						
2	令和2年度道路改良工事(市道U1-10号)分割2号	75	(株)谷田建設	20,240,000	21,670,000	1	建設課	97.3%		7
	さくら市上松山地内			19,700,000						
3	令和2年度道路改良工事(市道U1-10号)分割3号	76	岡村建設(株)	35,900,000	38,060,000	1	建設課	96.4%		10
	さくら市上松山地内			34,600,000						
4	令和2年度道路改良工事(市道K2021号)分割1号	77	船山建設工業(株)	20,820,000	21,967,000	1	建設課	95.9%		8
	さくら市下河戸地内			19,970,000						
5	令和2年度道路改良工事(市道K2021号)分割2号	78	村上建設(株)	15,330,000	16,500,000	1	建設課	97.8%		2
	さくら市下河戸地内			15,000,000						
6	令和2年度道路改良工事(市道U1504号)	79	(株)荒牧組	25,740,000	27,280,000	1	建設課	96.3%		10
	さくら市押上地内			24,800,000						
7	令和2年度 さくら市特定環境保全公共下水道 舗装復旧工事 その2	80	コボリ工業(株)	8,320,000	8,910,000	1	下水道課	97.4%		8
	さくら市櫻野地内			8,100,000						

入札結果一覧表

令和2年8月28日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格)[%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	令和2年度 さくら市公共下水道氏家処理区 舗 装復旧工事 その2	81	(株)谷田建設	8,190,000	8,745,000	1	下水道課	97.1%		8
	さくら市馬場地内			7,950,000						
9	令和2年度 さくら市公共下水道氏家処理区 舗 装復旧工事 その3	82	佐藤建設工業(株)	6,210,000	6,490,000	1	下水道課	95.0%		8
	さくら市馬場地内			5,900,000						
10	令和2年度 さくら市公共下水道喜連川処理区 舗装復旧工事	83	不調	2,230,000	-	1	下水道課	-	最低制限価格下回り2者	2
	さくら市喜連川地内			-						
11	令和2年度配水管拡張工事(第7工区)	84	(有)豊岡ポンプ電 機店	27,060,000	28,930,000	1	水道課	97.2%		13
	さくら市氏家地内			26,300,000						
12	令和2年度配水管拡張工事(第8工区)	85	(株)斎藤工業	24,200,000	25,795,000	1	水道課	96.9%		11
	さくら市氏家地内			23,450,000						
13	令和2年度下水道に伴う配水管布設替工事(第2工 区)	86	(株)宮川電設	6,480,000	6,820,000	1	水道課	95.7%		1
	さくら市喜連川地内			6,200,000						
14	令和2年度配水管布設替工事(第3工区)	87	(株)宮川電設	2,980,000	3,190,000	1	水道課	97.3%		1
	さくら市喜連川地内			2,900,000						

入札結果一覧表

令和2年8月28日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
15	まちなかおもてなし空間整備工事	88	不調	7,420,000	-	1	商工観光課	-		0
	さくら市氏家1854-24地先			-						
16	熟田小学校浄化槽更新工事	89	コボリ工業(株)	13,600,000	14,564,000	1	学校教育課	97.4%		8
	さくら市狭間田1702(熟田小学校)			13,240,000						
17	舗装長寿命化修繕計画策定業務委託	90	ニチレキ(株) 関東支店	11,140,000	11,550,000	1	建設課	94.3%	7	7
	さくら市全域			10,500,000						
18	熟田小学校長寿命化改良工事実施設計業務委託	91	(有)山崎企画設計	6,980,000	7,260,000	1	学校教育課	94.6%	6	6
	さくら市狭間田1702(熟田小学校)			6,600,000						
19	令和2年度 上阿久津台地土地区画整理事業 保留地土質調査業務委託	92	パスキン工業(株)	610,000	627,000	1	都市整備課	93.4%	4	4
	さくら市氏家・上阿久津地内			570,000						