

入札結果一覧表

令和3年4月27日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	押上小学校大規模改造工事	1	(株)荒牧組	210,950,000	225,500,000	1	学校教育課	97.2%		8
	さくら市長久保814(押上小学校)			205,000,000						
2	令和3年度総合公園多目的広場整備工事	2	岡村建設(株)	110,100,000	116,930,000	1	スポーツ振興課	96.5%		9
	さくら市櫻野地内			106,300,000						
3	押上小学校大規模改造機械設備工事	3	荒牧空調工業(株)	70,170,000	75,240,000	1	学校教育課	97.5%		6
	さくら市長久保814(押上小学校)			68,400,000						
4	令和3年度総合公園駐車場整備工事	4	佐藤建設工業(株)	28,380,000	29,645,000	1	スポーツ振興課	95.0%		8
	さくら市櫻野地内			26,950,000						
5	氏家体育館東側下屋屋根等改修工事	5	不調	4,600,000	-	1	スポーツ振興課	-		0
	さくら市氏家地内			-						
6	押上小学校大規模改造電気設備工事	6	(株)石川電工	28,200,000	30,360,000	1	学校教育課	97.9%		4
	さくら市長久保814(押上小学校)			27,600,000						
7	総合公園テニスコート夜間照明制御設備更新工事	7	(有)横田電気	2,820,000	2,992,000	1	スポーツ振興課	96.5%		4
	さくら市櫻野1789			2,720,000						

入札結果一覧表

令和3年4月27日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	南小学童空調機更新工事	8	(有)添田設備工業	4,180,000	4,510,000	1	こども政策課	98.1%		1
	さくら市氏家地内			4,100,000						
9	令和3年度防護柵設置工事(市道U1208号)	9	村上建設(株)	2,850,000	2,288,000	1	建設課	73.0%		2
	さくら市馬場地内			2,080,000						
10	令和3年度側溝蓋版設置工事(市道K3023号)	10	(株)SJK	1,710,000	1,210,000	1	建設課	64.3%		4
	さくら市上河戸地内			1,100,000						
11	配水管拡張工事实施設計業務委託	11	(株)工藤設計	11,660,000	12,100,000	1	水道課	94.3%	7	7
	さくら市氏家地内他			11,000,000						
12	配水管布設替工事实施設計業務委託	12	アーク設計(株)	6,660,000	6,930,000	1	水道課	94.6%	7	7
	さくら市氏家地内他			6,300,000						
13	令和3年度 さくら市公共下水道事業計画変更認可等業務委託	13	日本水工設計(株) 栃木事務所	7,140,000	7,150,000	1	下水道課	91.0%	6	6
	さくら市内			6,500,000						
14	押上小学校大規模改造工事監理業務委託	14	A I S 総合設計 (株)	3,530,000	3,685,000	1	学校教育課	94.9%	5	5
	さくら市長久保814(押上小学校)			3,350,000						