

入札結果一覧表

令和3年5月28日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	令和3年度 測量調査設計業務委託 (市道K3051号他)	15	日昌測量設計(株) さくら営業所	15,560,000	16,225,000	1	建設課	94.8%	7	7
	南和田地内			14,750,000						
2	令和3年度 測量設計業務委託 (市道K2008号)	16	協和測量設計(株) さくら営業所	6,540,000	6,820,000	1	建設課	94.8%	6	6
	喜連川地内			6,200,000						
3	令和3年度協議資料作成業務委託 (さくら市大中地内)	17	(株)三進	2,820,000	2,937,000	1	建設課	94.7%	5	4
	大中地内			2,670,000						
4	令和3年度 道路修正設計業務委託 (市道K2021号)	18	日昌測量設計(株) さくら営業所	1,790,000	1,870,000	1	建設課	95.0%	5	5
	下河戸地内			1,700,000						
5	令和3年度 さくら市特定環境保全公共下水道 (大野地区) 管渠実施設計業務委託	19	中央測工(株) さくら営業所	12,380,000	12,925,000	1	下水道課	94.9%	7	7
	さくら市氏家地内			11,750,000						
6	令和3年度 さくら市公共下水道氏家処理区 (櫻野地区) 管渠実施設計業務委託	20	日昌測量設計(株) さくら営業所	6,760,000	7,062,000	1	下水道課	95.0%	6	6
	さくら市櫻野地内			6,420,000						
7	令和3年度 上阿久津台地土地区画整理事業換地設計修正及び街区・画地確定(測設)等業務委託	21	(株)八興	9,020,000	9,427,000	1	都市整備課	95.0%	6	6
	さくら市氏家・上阿久津地内			8,570,000						

入札結果一覧表

令和3年5月28日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	令和3年度 氏家処理区築造工事 第1工区	23	(有) 綱川建設	6,290,000	6,820,000	1	下水道課	98.6%		1
	さくら市氏家・上阿久津地内			6,200,000						
9	氏家保健センター改修工事	24	(有) 清水荘工務店	4,660,000	5,016,000	1	健康増進課	-		1
	さくら市櫻野1319-3			4,560,000						
10	さくらスタジアム倉庫設置工事	25	(有) 清水荘工務店	2,970,000	3,036,000	1	スポーツ振興課	92.9%		1
	さくら市櫻野1789			2,760,000						
11	令和3年度舗装修繕工事(市道K2013号)	26	(株) 斎藤重機工業	4,070,000	4,400,000	1	建設課	98.3%		2
	さくら市鹿子畑地内			4,000,000						
12	小学校3校トイレ改修工事	27	(有) 添田設備工業	8,030,000	8,800,000	1	学校教育課	99.6%		1
	さくら市氏家2491(氏家小学校)、氏家3496(上 松山小学校)、氏家1061-3(南小学校)			8,000,000						
13	配水管拡張工事(第1工区)	28	(株) 斎藤工業	43,020,000	45,870,000	1	水道課	96.9%		10
	さくら市狹間田地内			41,700,000						
14	配水管布設替工事(第1工区)	29	笹沼建設(株)	26,150,000	28,380,000	1	水道課	98.7%		7
	さくら市上河戸地内			25,800,000						

入札結果一覧表

令和3年5月28日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
15	第3号取水場取水ポンプ更新工事	30	コボリ工業(株)	7,690,000	8,195,000	1	水道課	96.9%		5
	さくら市大中地内			7,450,000						
16	配水管拡張工事(第2工区)	31	(株)伸興建設	8,760,000	9,152,000	1	水道課	95.0%		1
	さくら市草川地内			8,320,000						
17	配水管拡張工事(第3工区)	32	(有)添田設備工業	5,480,000	6,006,000	1	水道課	99.6%		1
	さくら市氏家地内			5,460,000						
18	大黒天移設工事	33	(有)清水荘工務店	1,420,000	1,353,000	1	財政課	86.6%		2
	さくら市狭間田2870-3			1,230,000						