

入札結果一覧表

令和6年4月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
1	令和6年度配水管布設替工事实施設計業務委託	1	アーク設計(株)	13,640,000	14,300,000	水道課	95.3%	7	7
	さくら市氏家地内 他			13,000,000					
2	令和6年度配水管拡張工事实施設計業務委託	2	(株)工藤設計	5,950,000	6,215,000	水道課	95.0%	6	6
	さくら市氏家地内 他			5,650,000					
3	令和6年度上阿久津台地土地区画整理事業 公共施設管理引継図書作成業務委託	3	(株)八興	7,690,000	8,118,000	都市整備課	96.0%	6	6
	さくら市氏家・上阿久津地内			7,380,000					
4	鬼怒川河川公園トイレ設置設計業務委託	4	(株)池田設計室	1,430,000	1,430,000	都市整備課	90.9%	5	4
	さくら市氏家地内			1,300,000					
5	令和5年度橋梁補修設計業務委託 (U93号橋他1橋)	5	(株)シー・アイ・エス	3,730,000	3,850,000	建設課	93.8%	5	3
	さくら市氏家地内他			3,500,000					
6	喜連川B&G海洋センター給水管改修工事	6	(有)添田設備工業	5,660,000	6,050,000	スポーツ振興課	97.2%		2
	さくら市喜連川826-2			5,500,000					
7	令和6年度配水管布設替工事(第1工区)喜連川地内	7	黒澤興業(株)	12,060,000	12,815,000	水道課	96.6%		4
	さくら市喜連川地内			11,650,000					

入札結果一覧表

令和6年4月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
8	令和6年度配水管拡張工事(第1工区)氏家地内	8	(有)添田設備工業	4,910,000	5,280,000	水道課	97.8%		2
	さくら市氏家地内			4,800,000					
9	令和6年度穂積高区配水池残留塩素計更新工事	9	平成理研(株)	5,393,000	5,093,000	水道課	85.9%		1
	さくら市穂積地内			4,630,000					
10	早乙女桜並木再整備張芝工事	10	(株)タカノ	5,700,000	6,149,000	都市整備課	98.1%		2
	さくら市葛城地内他			5,590,000					