

入 札 結 果 一 覧 表

令和6年5月31日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き) 円	落札(決定) 金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
1	令和6年度 測量調査設計業務委託 (市道U1106号)	15	(株)筑陽測量設計 さくら支店	17,580,000	18,370,000	建設課	95.0%	7	7
	さくら市谷中地内			16,700,000					
2	令和6年度 さくら市公共下水道全体計画見直し業務委託	16	日本水工設計(株) 栃木事務所	13,690,000	14,410,000	下水道課	95.7%	7	7
	さくら市内			13,100,000					
3	令和6年度 野辺山浄水場大規模更新工事設計業務委託	17	(株)工藤設計	6,870,000	7,150,000	水道課	94.6%	6	5
	野辺山浄水場			6,500,000					
4	令和6年度 氏家処理区築造工事 第1工区	18	(株)猪瀬	37,460,000	39,930,000	下水道課	96.9%		9
	さくら市櫻野地内			36,300,000					
5	令和6年度側溝新設工事 (市道K1007号)	19	裕建設(株)	7,030,000	7,513,000	建設課	97.2%		3
	さくら市喜連川地内			6,830,000					
6	喜連川小学校昇降口床改修工事	20	(有)清水荘工務店	3,160,000	3,058,880	学校教育課	88.0%		1
	さくら市喜連川3911			2,780,800					
7	喜連川公民館トイレ洋式化工事	21	(株)永岡土建	6,010,000	6,380,000	生涯学習課	96.5%		1
	さくら市喜連川4397-1 (喜連川公民館)			5,800,000					

入 札 結 果 一 覧 表

令和6年5月31日

番号	工事(委託)名	入 札 番 号	落 札 者	予定価格（消費税抜き）円	落札(決定) 金額	担 当 課	備 考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
8	熟田小学校多目的室空調機更新工事	22	(株)桜創建	5,070,000	5,500,000	学校教育課	98.6%		1
	さくら市狹間田1702			5,000,000					
9	令和6年度配水管布設替工事(第2工区)喜連川地内	23	(株)斎藤工業	9,380,000	10,208,000	水道課	98.9%		5
	さくら市喜連川地内			9,280,000					
10	令和6年度配水管布設替工事(第3工区)草川地内	24	(株)伸興建設	8,340,000	8,217,000	水道課	89.6% 最低制限価格下回り1者		2
	さくら市草川地内			7,470,000					
11	市営住宅敷地防草シート設置工事	25	(有)清水荘工務店	3,900,000	2,343,000	建設課	54.6%		6
	さくら市喜連川600番地3			2,130,000					
12	氏家児童センター工作物等移転工事	26	(株)石川電工	6,020,000	5,643,000	こども政策課	85.2%		3
	さくら市馬場96-1			5,130,000					