

入 札 結 果 一 覧 表

令和7年5月30日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落 札 者	予定価格（消費税抜き）円	落札(決定) 金額	担当 課	備 考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
1	さくら市公園施設長寿命化計画改定支援業務委託	11	(株)景観プランニング	9,360,000	9,768,000	都市整備課	94.9%	7	
	さくら市地内			8,880,000					
2	令和7年度配水管拡張工事実施設計業務委託（開発検討ゾーン）	12	(株)アート工測	5,160,000	5,390,000	水道課	95.0%	6	
	さくら市上阿久津地内			4,900,000					
3	令和7年度野辺山浄水場大規模更新工事	10	不落	117,250,000	-	水道課	-		1
	さくら市喜連川地内			-					
4	令和7年度 氏家処理区築造工事 第1工区	13	(株)桜創建	16,290,000	16,038,000	下水道課	89.5%		4
	さくら市馬場地内			14,580,000					
5	氏家中学校駐輪場屋根改修工事	14	(株)桜創建	9,130,000	8,536,000	学校教育課	85.0%		3
	さくら市氏家3243			7,760,000					
6	氏家小学校トイレ改修工事	15	荒牧空調工業(株)	15,680,000	16,555,000	学校教育課	96.0%		8
	さくら市氏家2491			15,050,000					
7	令和7年度 氏家処理区 舗装復旧工事	16	(株)谷田建設	16,190,000	17,270,000	下水道課	97.0%		8
	さくら市氏家地内			15,700,000					

入 札 結 果 一 覧 表

令和7年5月30日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落 札 者	予定価格(消費税抜き) 円	落札(決定) 金額	担当 課	備 考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
8	令和7年度 舗装新設工事 (市道U2065号)	17	コボリ工業(株)	9,170,000	9,790,000	建設課	97.1%		7
	さくら市大中地内			8,900,000					
9	令和7年度配水管拡張工事 (第1工区) 氏家地内	18	佐藤建設工業(株)	30,230,000	32,340,000	水道課	97.3%		10
	さくら市氏家地内			29,400,000					
10	令和7年度配水管拡張工事 (第2工区) 葛城地内	19	黒澤興業(株)	9,730,000	10,340,000	水道課	96.6%		5
	さくら市葛城地内			9,400,000					
11	令和7年度配水管布設替工事 (第1工区) 草川地内	20	(株)桜創建	8,000,000	7,876,000	水道課	89.5% 最低制限価格下回り1者		3
	さくら市草川地内			7,160,000					
12	令和7年度防護柵設置工事 (川岸認定外道路)	21	(株)石川電工	2,260,000	1,452,000	建設課	58.4%		4
	さくら市氏家地内			1,320,000					
13	令和7年度防草帯設置工事 (市道U2-46号他)	22	不調	2,260,000	-	建設課	-		0
	さくら市氏家地内			-					
14	喜連川桜並木アーケード解体工事	23	(有)清水荘工務店	3,060,000	2,068,000	商工観光課	61.4%		6
	さくら市早乙女地内			1,880,000					