

別添1_対象施設一覧表

	施設名	住所	分類	所管課	構造	築年数	建築経過年数	延床面積	更新対象器具数	休日	施工条件等
1	本庁舎	氏家2771	庁舎	財政課	鉄筋コンクリート	1969	56	2383.9	433	土日祝 年末年始12/29～1/3	土日祝に限る（会議室を除く）
2	第2庁舎	氏家2771	庁舎	財政課	鉄骨	2006	19	1492.0	240	土日祝 年末年始12/29～1/3	土日祝に限る（会議室を除く）
3	喜連川支所	喜連川4420-1	庁舎	財政課	鉄骨造	2001	24	1745.7	145	土日祝 年末年始12/29～1/3	土日祝に限る（会議室を除く）
4	たいよう保育園	松山796-1	保育園	こども政策課	木造	2003	22	1286.9	137	日曜日 年末年始12/29～1/3	施設管理者と協議すること
5	わくわく保育園	喜連川837-1	保育園	こども政策課	鉄骨造	2001 2010	24 15	1140.81 136.49	244	日曜日 年末年始12/29～1/3	施設管理者と協議すること
6	氏家保健センター	桜野1319-3	保健・福祉施設	健康増進課	鉄筋コンクリート造	1986	39	849.0	166	土日祝 年末年始12/29～1/3	土日祝に限る
7	氏家福祉センター	桜野1329	保健・福祉施設	高齢課	鉄筋コンクリート造	1980	45	746.0	161	土日祝 年末年始12/29～1/3	施設管理者と協議すること
8	第1温泉浴場/もとゆ	喜連川6620-1	観光施設	商工観光課	鉄骨造	1999	26	783.0	170	第1月曜日	休館日+臨時休館日（2日間程度）に施工すること 施設管理者と協議すること
9	氏家図書館	桜野1321番地	図書館	生涯学習課	鉄筋コンクリート造	1980	45	1144.0	131	第2.4金曜日 年末年始	施工開始日の最低3ヶ月前までに施工日について協議すること
10	喜連川図書館	喜連川4397番地1	図書館	生涯学習課	鉄筋コンクリート造	1998	27	1794.6	400	第1・3・5月曜日 年末年始	施工開始日の最低3ヶ月前までに施工日について協議すること
11	喜連川公民館	喜連川4397-1	公民館	生涯学習課	鉄筋コンクリート造	1980	45	2168.1	371	第2・4月曜日・第3日曜日 年末年始	施工開始日の最低3ヶ月前までに施工日について協議すること
12	さくら市ミュージアム	氏家1297	ミュージアム	ミュージアム	鉄筋コンクリート造	1993	32	2887	333	毎週月曜日・第3火曜日 年末年始	施設管理者と協議すること