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工事箇所
さくら市氏家新田地内他

工事種別 水道施設
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当初 第１回

金　額 14,472,000

業者名 友建工業株式会社 住所

工　事　名
平成28年度 配水管拡張工事（第11工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 126
契約番号 16


