

入札結果一覧表

平成28年12月22日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	平成28年度 区画道路築造・整地造成工事(その 3)	159	(有)青木組	8,320,000	7,808,400	1	都市整備課	86.9%	-	1
	さくら市上阿久津地内			7,230,000						
2	平成28年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠 築造工事 第5工区	160	(有)上野組	5,390,000	5,670,000	1	下水道課	97.4%	-	4
	さくら市氏家地内			5,250,000						
3	熟田小・上松山小窓転落防止ポール設置工事	161	(有)清水荘工務店	2,490,000	2,354,400	1	学校教育課	87.6%	-	2
	さくら市狭間田1702・さくら市氏家3496			2,180,000						
4	平成28年度 舗装新設工事(市道U2-41号)	163	(有)青木組	3,190,000	3,402,000	1	建設課	98.7%	-	1
	さくら市松島地内			3,150,000						
5	押上小学校FF暖房機取替工事	164	コボリ工業(株)	3,230,000	3,423,600	1	学校教育課	98.1%	-	3
	さくら市長久保814(押上小学校)			3,170,000						
6	シャトルエレベーター解体撤去工事	165	(株)八汐テクノス	12,360,000	10,670,400	1	商工観光課	79.9%	-	2
	さくら市喜連川地内			9,880,000						

入札結果一覧表

平成28年12月22日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
7	既存集中浄化槽撤去工事	166	村上建設(株)	6,580,000	4,957,200	1	下水道課	69.8%	-	3
	さくら市馬場地内			4,590,000						
8	市営住宅解体工事 その2	167	荒牧空調工業(株)	3,690,000	3,186,000	1	建設課	79.9%	-	2
	さくら市草川2-13、草川19-5			2,950,000						
9	瀧澤家住宅大谷石堀の補強工事	168	(有)上野組	2,680,000	2,872,800	1	生涯学習課	99.3%	-	1
	さくら市櫻野1365			2,660,000						
10	平成28年度法面調査設計業務委託(市道K2009号)	169	(株)栃木都市計画センター	4,300,000	4,406,400	1	建設課	94.9%	5	5
	さくら市早乙女地内			4,080,000						