平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	50
契約番号	

平成　29 年　　8 月　　7 日現在

工　事　名	南小学校西側渡廊下塗装改修工事				
工事箇所	さくら市氏家1061-3（南小学校）		工事種別	塗装	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年8月7日			
	金　額	1,490,400			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	有限会社　増渕塗装店	住所	さくら市上阿久津99－1	

工事概要	工期情報	
塗装改修工事　一式	着手日	平成29年8月8日
	工　期	平成29年8月8日 ～ 平成29年9月21日