
【平成29年度】

平成 29 年 12 月 11 日現在

さくら市櫻野1634番地5

平成29年12月12日
平成29年12月12日

～
縁石工：地先境界ﾌﾞﾛｯｸC型(150×150)　L=152.0m 平成30年3月9日
路側工：ﾌｪﾝｽ付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(H=1100)　L=31.6m

工
　
事
　
概
　
要

舗装工：上層路盤(M40)t=12cm　A=124㎡

工
　
期
　
情
　
報

着手日
側溝工：暗渠側溝据付（300×300）　L=30.7m

工　期

側溝工：鋼板巻横断側溝（300×300）　L=6.0m

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年12月11日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 6,987,600

業者名 有限会社　綱川建設 住所

工　事　名
平成29年度　区画道路築造・整地造成工事（その３）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 118
契約番号 5


