

入札結果一覧表

平成30年5月31日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	喜連川公民館客電LED改修工事設計業務委託	7	酒井昭建築設計事務所	470,000	453,600	1	生涯学習課	89.4%	4	4
	さくら市喜連川4397-1			420,000						
2	喜連川城温泉被災・劣化調査業務委託	8	(有)湯澤一級建築士事務所	3,040,000	3,110,400	1	商工観光課	94.7%	5	5
	さくら市喜連川5478			2,880,000						
3	総合交流ターミナル温泉棟空調設備更新工事実施設計業務委託	9	(株)イケダ設計事務所	1,040,000	756,000	1	商工観光課	67.3%	5	5
	さくら市喜連川4145-10			700,000						
4	総合交流ターミナル浴場関連施設更新工事設計業務委託	10	佐藤建築設計監理事務所	810,000	853,200	1	商工観光課	97.5%	4	4
	さくら市喜連川4145-10			790,000						
5	さくら市ミュージアム空調更新工事実施設計業務委託	11	(株)酒井建築設計事務所	1,610,000	1,371,600	1	生涯学習課	78.9%	5	5
	さくら市氏家1297番地			1,270,000						
6	消防団本部・第1分団第2部詰所新築工事設計業務委託	13	(株)創建設計	5,190,000	5,324,400	1	総務課	95.0%	6	6
	さくら市氏家地内			4,930,000						
7	喜連川スカイタワー被災・劣化調査業務委託	14	(株)フケタ設計	4,760,000	4,881,600	1	総務課	95.0%	6	6
	さくら市喜連川地内			4,520,000						

入札結果一覧表

平成30年5月31日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	平成30年度 道路排水施設詳細設計業務委託(市道K3083号)	15	日研測量(株)	3,000,000	3,024,000	1	建設課	93.3%	5	5
	さくら市葛城地内			2,800,000						
9	平成30年度 道路排水施設詳細設計業務委託(市道U1080号)	16	日昌測量設計(株) さくら営業所	2,480,000	2,538,000	1	建設課	94.8%	5	5
	さくら市氏家地内			2,350,000						
10	平成30年度 上阿久津台地土地地区画整理事業換地設計修正及び街区・画地確定(測設)等業務委託	17	(株)八興	8,150,000	8,262,000	1	都市整備課	93.9%	6	6
	さくら市氏家・上阿久津地内			7,650,000						
11	平成30年度 配水管拡張工事(第2工区)	18	(株)猪瀬	39,450,000	41,256,000	1	水道課	96.8%		14
	さくら市柿木澤地内			38,200,000						
12	平成30年度 配水管拡張工事(第1工区)	19	コボリ工業(株)	26,940,000	28,188,000	1	水道課	96.9%		13
	さくら市柿木澤地内			26,100,000						
13	平成30年度 さくら市特定環境保全公共下水道舗装復旧工事その1	20	村上建設(株)	5,420,000	5,119,200	1	下水道課	87.5%		5
	さくら市氏家地内			4,740,000						
14	氏家体育館消火設備改修工事	21	(有)添田設備工業	6,000,000	5,670,000	1	スポーツ振興課	87.5%		1
	さくら市氏家2730			5,250,000						

入札結果一覧表

平成30年5月31日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
15	上野水処理センターPAS交換工事	22	(株)石川電工	1,430,000	1,458,000	1	下水道課	94.4%		6
	さくら市上野41-2			1,350,000						