平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	106
契約番号	19

平成 30 年 11 月 1 日現在

工事名	平成30年度配水管拡張工事（第11工区）				
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設	

契約情報

	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成30年11月1日			
金額	48,135,600			
変更理由及び変更内容				

業者名	株式会社猪瀬	住所	さくら市松山1013－1

工事概要

配水管布設工 DIP(GX)φ 200:L=279.6m	工期情報	着手日	平成30年11月7日
配水管布設工 DIP(GX)φ 150:L=578.2m		工期	平成30年11月7日
配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=328.3m			～
仕切弁設置工 φ 200、φ 150、φ 100:N=9基			平成31年3月8日
消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=3基			