

入札結果一覧表

平成30年11月29日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札 回数	担当 課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
1	平成30年度 上阿久津台地土地区画整理事業 調整池排水路復旧工事	118	(株)猪瀬	39,610,000	41,472,000	1	都市整備課	96.9%		11
	さくら市上阿久津地内			38,400,000						
2	平成30年度 橋梁補修工事(代官山橋ほか1橋)	119	(株)タカノ	14,860,000	13,899,600	1	建設課	86.6%		2
	さくら市下河戸、上河戸地内			12,870,000						
3	平成30年度 道路雨水排水対策工事(市道U1329号)	120	不調	4,800,000	-	1	建設課	-		0
	さくら市新町地内			-						
4	平成30年度 道路改良工事(市道U1509号)	121	(有)綱川建設	3,640,000	3,888,000	1	建設課	98.9%		1
	さくら市長久保地内			3,600,000						
5	平成30年度 舗装修繕工事(市道U1-8号)	122	佐藤建設工業(株)	23,250,000	24,084,000	1	建設課	95.9%		9
	さくら市狭間田地内			22,300,000						
6	平成30年度 舗装修繕工事(市道U1451号)	123	(株)八汐テクノス	5,080,000	4,762,800	1	建設課	86.8%	くじ引き(6者)による	6
	さくら市富野岡地内			4,410,000						
7	平成30年度 配水管拡張工事(第14工区)	124	荒牧空調工業(株)	31,540,000	32,940,000	1	水道課	96.7%		11
	さくら市松山新田地内			30,500,000						

入札結果一覧表

平成30年11月29日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
8	平成30年度 配水管拡張工事(第15工区)	125	コボリ工業(株)	30,790,000	32,551,200	1	水道課	97.9%		8
	さくら市狭間田地内			30,140,000						
9	総合交流ターミナル浴場換気窓サッシ改修工事	126	(有)清水荘工務店	5,250,000	5,162,400	1	商工観光課	91.0%		3
	さくら市喜連川4145-10			4,780,000						
10	総合交流ターミナル温泉棟空調設備更新工事	127	黒澤興業(株)	25,590,000	26,784,000	1	商工観光課	96.9%		9
	さくら市喜連川4145-10			24,800,000						
11	小学校小荷物専用昇降機改修工事	128	不調	3,520,000	-	1	学校教育課	-		0
	さくら市氏家1061-3、氏家2491、狭間田1702			-						
12	氏家中学校小荷物専用昇降機改修工事	129	不調	1,630,000	-	1	学校教育課	-		0
	さくら市氏家3243(氏家中学校)			-						
13	市営住宅解体工事	130	(株)八汐テクノス	5,110,000	3,229,200	1	建設課	58.5%		5
	さくら市喜連川4060-1、草川2-12、草川2-13、草川19-5、櫻野1381			2,990,000						
14	氏家小学校外柵改修工事	131	(有)清水荘工務店	1,890,000	1,263,600	1	学校教育課	61.9%		2
	さくら市氏家2491(氏家小学校)			1,170,000						

入札結果一覧表

平成30年11月29日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	入札回数	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円						
15	平成30年度 道路照明設置工事(市道K2009号)	132	(株)宮川電設	5,120,000	5,292,000	1	建設課	95.7%		5
	さくら市早乙女地内			4,900,000						
16	平成30年度 区画線維持工事(市道U1096号他)	133	岡村建設(株)	4,610,000	4,827,600	1	建設課	97.0%		3
	さくら市全域			4,470,000						
17	総合交流ターミナル浴場関連施設更新工事	134	笹沼建設(株)	19,250,000	20,412,000	1	商工観光課	98.2%		10
	さくら市喜連川4145-10			18,900,000						