

入札結果一覧表

令和3年9月30日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
1	配水管拡張工事(第9工区)	93	荒牧空調工業(株)	52,330,000	56,100,000	水道課	97.5%		11
	さくら市狭間田地内			51,000,000					
2	令和3年度 道路改良工事(市道U1-10号) 分割1号	94	(株)斎藤工業	29,230,000	31,130,000	建設課	96.8%		8
	さくら市上松山地内			28,300,000					
3	令和3年度 道路改良工事(市道U1-10号) 分割2号	95	(株)荒牧組	32,640,000	34,650,000	建設課	96.5%		10
	さくら市上松山地内			31,500,000					
4	令和3年度 道路改良工事(市道U2070号)	96	(株)荒牧組	22,870,000	24,200,000	建設課	96.2%		8
	さくら市大中地内			22,000,000					
5	令和3年度 道路改良工事(市道U2-39号)	97	(株)猪瀬	18,270,000	19,470,000	建設課	96.9%		8
	さくら市長久保地内			17,700,000					
6	令和3年度側溝改修工事(市道U2088号)	98	(株)谷田建設	14,410,000	15,400,000	建設課	97.2%		7
	さくら市草川地内			14,000,000					
7	令和3年度 道路改良工事(川岸認定外道路)	99	サンワ産業(株)	13,670,000	14,575,000	建設課	96.9%		5
	さくら市川岸地内			13,250,000					

入札結果一覧表

令和3年9月30日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
8	令和3年度 特環築造工事 第8工区	100	(有)野沢設備工業	10,430,000	11,110,000	下水道課	96.8%		5
	さくら市櫻野地内			10,100,000					
9	令和3年度側溝改修工事(市道U2003号)	101	(有)野沢設備工業	10,340,000	11,143,000	建設課	98.0%		5
	さくら市草川地内			10,130,000					
10	令和3年度 道路雨水排水対策工事(市道U1080号)	102	(有)綱川建設	4,550,000	4,950,000	建設課	98.9%		2
	さくら市伝馬町地内			4,500,000					
11	令和3年度 道路改良工事(市道U1-10号)分割3号	103	(株)猪瀬	28,790,000	30,690,000	建設課	96.9%		9
	さくら市上松山地内			27,900,000					
12	令和3年度 農道整備工事(南和田地区)	104	笹沼建設(株)	9,920,000	10,780,000	農政課	98.8%		5
	さくら市 南和田 地内			9,800,000					
13	令和3年度 農道整備工事(穂積地区)	105	黒澤興業(株)	6,670,000	7,205,000	農政課	98.2%		5
	さくら市 穂積 地内			6,550,000					
14	令和3年度 農道整備工事(金枝地区)	106	(株)八汐テクノス	3,910,000	4,235,000	農政課	98.5%		2
	さくら市 金枝 地内			3,850,000					

入札結果一覧表

令和3年9月30日

番号	工事(委託)名	入札 番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定 価格) [%]	指名 業者	応札 業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
15	令和3年度 農道整備工事(鷺宿地区)	107	(株)八汐テクノス	1,590,000	1,727,000	農政課	98.7%		1
	さくら市 鷺宿 地内			1,570,000					
16	配水管拡張工事(第10工区)	108	(有)添田設備工業	4,160,000	4,565,000	水道課	99.8%		1
	さくら市氏家地内			4,150,000					
17	配水管拡張工事(第11工区)	109	村上建設(株)	3,350,000	3,520,000	水道課	95.5%		2
	さくら市喜連川地内			3,200,000					
18	配水管布設替工事(第4工区)	110	(有)添田設備工業	1,690,000	1,848,000	水道課	99.4%		1
	さくら市氏家地内			1,680,000					
19	さくらスタジアム管理棟トイレ改修工事	111	(有)添田設備工業	4,190,000	4,598,000	スポーツ振興課	99.8%		1
	さくら市櫻野1789			4,180,000					