

入札結果一覧表

令和5年7月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
1	令和5年度雨水排水対策施設詳細設計業務委託 (早乙女地区)	48	日研測量(株)	6,200,000	6,468,000	建設課	94.8%	6	6
	さくら市早乙女地内			5,880,000					
2	令和5年度 特環築造工事 第6工区	49	(株)谷田建設	22,920,000	24,475,000	下水道課	97.1%		8
	さくら市上阿久津地内			22,250,000					
3	令和5年度 特環築造工事 第8工区	50	(株)斎藤工業	19,780,000	21,120,000	下水道課	97.1%		8
	さくら市馬場地内			19,200,000					
4	令和5年度 道路改良工事 (市道U1309号)	51	(株)伸興建設	15,970,000	16,445,000	建設課	93.6%		4
	さくら市馬場地内			14,950,000					
5	令和5年度 特環築造工事 第7工区	52	(株)石川電工	12,420,000	12,947,000	下水道課	94.8%		5
	さくら市氏家地内			11,770,000					
6	舗装復旧工事 (第3工区)	53	佐藤建設工業(株)	10,930,000	11,550,000	水道課	96.1%		6
	さくら市氏家地内			10,500,000					
7	令和5年度 お丸山公園平地林遊歩道再整備工事	54	(株)喜連川建設	5,690,000	6,072,000	農政課	97.0%		5
	さくら市 喜連川 地内			5,520,000					

入札結果一覧表

令和5年7月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格) [%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
8	令和5年度舗装修繕工事(市道U1193号)	55	(株)桜創建	3,720,000	3,630,000	建設課	88.7% 最低制限価格下回り1者		2
	さくら市氏家地内			3,300,000					
9	令和5年度 舗装修繕工事(市道U1417号)	56	不調	2,020,000	—	建設課	— 最低制限価格下回り2者		2
	さくら市氏家地内			—					
10	配水管布設替工事(第3工区)	57	船山建設工業(株)	21,740,000	22,660,000	水道課	94.8%		6
	さくら市葛城地内			20,600,000					
11	鹿子畑取水場エアチャンバー更新工事	58	笹沼建設(株)	19,090,000	20,570,000	水道課	98.0%		6
	さくら市鹿子畑地内			18,700,000					
12	配水管布設替工事(第4工区)	59	(有)添田設備工業	4,340,000	4,752,000	水道課	99.5%		1
	さくら市氏家地内			4,320,000					
13	配水管拡張工事(第4工区)	60	(有)添田設備工業	1,840,000	2,013,000	水道課	99.5%		1
	さくら市馬場地内			1,830,000					
14	あおぞら保育園自動火災報知設備更新工事	61	(株)石川電工	2,180,000	2,365,000	こども政策課	98.6% 最低制限価格下回り1者		4
	さくら市草川42			2,150,000					

入札結果一覧表

令和5年7月26日

番号	工事(委託)名	入札番号	落札者	予定価格(消費税抜き)円	落札(決定)金額	担当課	備考 (入札書記載金額/予定価格)[%]	指名業者	応札業者
	工事箇所(委託箇所)			入札書記載金額 円					
15	市営ひばりヶ丘住宅長寿命化型改善工事	62	船山建設工業(株)	24,810,000	23,243,000	建設課	85.2% 最低制限価格下回り1者		3
	さくら市喜連川1085番地3			21,130,000					
16	令和5年度 区画線維持工事その1	63	岡村建設(株)	5,690,000	6,050,000	建設課	96.7%		2
	さくら市内			5,500,000					
17	交通安全アーチ撤去工事	64	村上建設(株)	2,160,000	1,485,000	生活環境課	62.5%		3
	さくら市喜連川地内			1,350,000					